

ZMLUVA O DIELO číslo: 29012015

Uzavretá podľa ustanovení paragrafu 536 a nasl. Obchodného zákonníka zák.č.513/1991Zb., v platnom znení a súvisiacich predpisov.

I. ZMLUVNÉ STRANY

I.1. Objednávateľ	:	Obec Mučín
Štatutárny orgán	:	MVDr. Zoltán Benkő, starosta
Zástupca oprávnený konať	:	
-vo veciach zmluvy	:	MVDr. Zoltán Benkő
-v technických veciach	:	Ing. Vojtech Ottmár - stavebný dozor
Bankové spojenie	:	OTP Banka, pobočka Lučenec 8194903/5200
IČO	:	00316245
II.2. Zhotoviteľ	:	COSTRUO spol. s r.o.
	:	Parný mlyn č. 5142, 984 01 Lučenec
Štatutárny orgán	:	Ing. Jozef Princz, konateľ
Zástupca oprávnený konať	:	
-vo veciach zmluvy	:	Ing. Jozef Princz
-v technických veciach	:	Ing. Jozef Princz
Bankové spojenie	:	VUB a.s., Lučenec
Číslo účtu	:	2685557459/0200
IČO	:	31588794
DIČ	:	2020465018
IČ DPH	:	SK2020465018

Uzavreli túto zmluvu, ktorou sa zaväzuje zhotoviteľ zhotoviť dielo, ktorého predmet je určený v bode II a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za jeho vykonávanie a vykonané dielo prevziať.

II. PREDMET ZMLUVY

II.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať pre objednávateľa za podmienok dojednaných v tejto zmluve nasledovné práce na diele: **„Rekonštrukcia budovy na ul. Novej 132/16 a vybudovanie komunitného centra v obci Mučín“**

Stavebné práce na základe :

- a) projektovej dokumentácie a technickej správy, ktorú obdrží zhotoviteľ
- b) časového harmonogramu plnenia diela
- c) cenovej ponuky zhotoviteľa a rozpočtu (celkových nákladov) ako prílohy k tejto zmluve
- d) národnej špecifikácie technických, bezpečnostných, požiarnych a hygienických noriem, podľa ktorých bude dielo realizované.

II.2. Akékoľvek práce na viac, zmena predmetu zmluvy, termínu alebo ceny, musia byť dohodnuté písomnou formou, t. j. dodatkom k ZoD.

II.3. Zhotoviteľ prehlasuje, že k vykonaniu všetkých zmluvných prác má potrebné oprávnenia a vedenie prác zaistí osobami odborne spôsobilými. Zhotoviteľ odovzdá pred nástupom na stavenisko technologický postup prác s väzbou na zaistenie bezpečnosti prác a vytipovanie všetkých možných rizík, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku jeho činnosti.

II.4. Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmú byť použité iné materiály a technológie, než sú uvedené v projektovej dokumentácii a ostatných podkladoch tvoriace prílohy tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, ktorý je v rozpore s platnými technickými normami a ekologickými požiadavkami podľa ktorých sa dielo realizuje.

II.5. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané práce prevziať a dohodnutú cenu podľa čl. III tejto zmluvy zaplatiť v prípade, že dielo je realizované v zmysle tejto zmluvy a nevykazuje žiadne vady a nedorobky, brániace užívaniu stavby.

II.6. Súčasťou predvýrobnej prípravy je dokonalé naštudovanie stavu na stavbe. Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr 1 deň pred zahájením prác a pred nákupom rozhodujúcich materiálov skontrolovať všetky údaje a miery v poskytnutých podkladoch a predložiť objednávateľovi pred zahájením týchto činností osvedčenia o akosti použitých materiálov, vzorky materiálov, povrchových úprav vrátane farebnosti.

II.7. Zhotoviteľ garantuje, že predmet plnenia podľa zmluvy, obsahuje všetko, čo je treba k riadnemu vykonaniu prác, výkonov a diela, že jeho ponuka je správne, úplne a primerane kalkulovaná, že ceny vo výkonových a cenových súpisoch alebo na iných miestach v zmluve sú postačujúce, aby boli úplne a dostatočne kryté všetky výdaje, vyplývajúce alebo súvisiace s jeho zmluvnými záväzkami. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny objednávateľa, pokiaľ neodporujú obsahu zmluvy alebo zákonu a presne, riadne a včas ich plniť.

III. CENA ZA DIELO

III.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu bodu II tejto zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán podľa paragrafu 2 Zákona č.18/1996Z.z. o cenách.

III.2. Cena za riadne prevedené a odovzdané dielo podľa bodu II. tejto zmluvy predstavuje:

- cena celkom bez DPH : 63 995,60 €
- DPH (20%) : 12 799,12 €
- cena celkom vrátane DPH : 76 794,72 €

III.3. Podkladom pre úhradu ceny predmetu plnenia bude faktúra vystavená zhotoviteľom a doplnená súpisom vykonaných prác postupne na základe čiastočného plnenia, ktorý musí byť odsúhlasený oprávnenou osobou objednávateľa, podľa skutočne vykonaných prác písomne odsúhlaseným súpisom vykonaných prác a skutočne dodaného materiálu na

konci kalendárneho mesiaca. Faktúra je splatná do 60 dní od doručenia na korešpondenčnú adresu sídla spoločnosti objednávateľa. Oprávnená osoba objednávateľa na odsúhlasenie súpisu vykonaných prác : Ing. Vojtech Ottmár a zmluvne zaviazaný stavebný dozor Ing. Vojtech Ottmár.

III.4. Objednávateľ je oprávnený zadržať 30% z čiastky účtovanej každou čiastočnou faktúrou, respektíve i konečnou faktúrou, ako pozastavenie na vady a nedorobky a ďalšie plnenie zhotoviteľa podľa tejto zmluvy (ďalej len „pozastavenie“). Pozastavenie bude uvoľnené zhotoviteľovi po odstránení všetkých nedostatkov a nedokončených prác zistených pri odovzdaní diela investorovi alebo konečnému užívateľovi diela a to na základe potvrdeného Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela bez vád a nedorobkov medzi objednávateľom a zhotoviteľom, zaslaného spoločne s konečnou faktúrou. O uvoľnenie tejto čiastky pozastavenia je zhotoviteľ povinný písomne požiadať s doložením potvrdeného zápisu o odovzdaní a prevzatí diela bez vád a nedorobkov medzi objednávateľom a zhotoviteľom.

III.5. Cena dojednaná v bode 2. tohto článku je stanovená ako najvyššia prípustná, prekročiteľná iba za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Cena zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa spojené s úplným a bezchybným dokončením diela, vrátane nákladov na zariadenie staveniska, likvidácie odpadu a čistenia staveniska a prístupových ciest znečistených pri plnení predmetu zmluvy.

III.6. V prípade omeškania s platením faktúry je objednávateľ povinný platiť z nezaplatenej čiastky dohodnutú zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý omeškaný deň, z fakturovanej čiastky.

III.7. V prípade, že dôjde k zníženiu rozsahu prác stanovených predmetom zmluvy, vyhradzuje si objednávateľ právo zaplatiť zhotoviteľovi cenu, uvedenú v bode 2. tohto článku, zníženú o cenu neprevedených prác. Rozsah a cena znížených prác budú odsúhlasené rovnakou formou ako v bode IV.2.

III.8. Platbou neuznáva objednávateľ bezchybnosť vykonaných prác. Platba eventuálne čiastočná platba nemá vplyv na zodpovednosť za chyby a záručné chyby zhotoviteľa a jeho pod zhotoviteľov. Objednávateľ je oprávnený vykonať mimoriadne pozastavenie platby v prípade, že zhotoviteľ nedodržiaval podmienky stanovené touto zmluvou v priebehu vykonávania diela.

IV. FORMA PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

IV.1. Pri plnení predmetu tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude sa riadiť podkladmi, pokynmi, zápsmi a dohodami zmluvných strán a vyjadreniami verejnoprávnych orgánov a organizácií odovzdanými ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy. Ďalej zhotoviteľ prehlasuje, že sa zoznámil so všetkými podkladmi, ktoré mu boli objednávateľom poskytnuté, so staveniskom a miestnymi podmienkami pre vykonanie stavby, proti ktorým nemá námietky. Zhotoviteľ si je vedomý toho, že v priebehu výstavby nemôže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok z dôvodov, ktoré mohol a mal, ako odborne spôsobilá firma zistiť pri zoznámení sa s všetkými dokladmi a staveniskom.

IV.2. Prípadné zmeny cien a termínov môžu byť riešené písomným dodatkom potvrdeným oboma zmluvnými stranami len v prípade zmeny rozsahu alebo predmetu plnenia, alebo navyše požiadavkám zo strany objednávateľa a v prípade, keď zasiahne vyššia moc.

V. ČAS VYKONANIA DIELA

V.1. Zhotoviteľ uskutoční plnenie zmluvy v týchto termínoch:

- Začiatok realizácie, prevzatie staveniska : 01.10.2015
- Termín realizácie : 01.10.2015 do 31.10.2015
- Kompletné odovzdanie dokladovej časti : 10/2015
- Vypratanie staveniska. : 10/2015

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa časového harmonogramu pokiaľ nezasiahne vyššia moc. Čiastkové termíny budú aktualizované podľa požiadavky stavby obojstranne odsúhlaseným časovým harmonogramom prípadne zápisom v stavebnom denníku. Prípadné navýšenie objemu prác nemá vplyv na termín ich dokončenia a dielo bude riadne dokončené v dojednanom termíne, pokiaľ v dodatku k ZoD nebude dohodnuté inak. Každý posun zmluvného termínu podlieha schváleniu štatutárneho zástupcu objednávateľa a štatutárneho zástupcu zhotoviteľa.

V.2. Objednávateľ súhlasí, že zhotoviteľ nie je v omeškaní, po dobu omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska.

V.3. Pokuta za omeškanie zhotoviteľa s plnením povinností vykonať dielo v dohodnutom termíne je 0,10 % z ceny diela za každý začatý deň omeškania.

VI. DODACIE PODMIENKY, PREVZATIE PRÁC

VI.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa zoznámil so všetkými podkladmi, ktoré mu boli objednávateľom poskytnuté, so staveniskom a miestnymi podmienkami pre vykonanie stavby, proti ktorým nemá námietky. Zhotoviteľ si je vedomí toho, že v priebehu výstavby nemôže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok z dôvodov, ktoré mal a mohol, ako odborne spôsobilá firma zistiť pri zoznámení sa so všetkými dokladmi a staveniskom.

VI.2. Zhotoviteľ má právo vykonávať akékoľvek práce spôsobom, ktorý považuje za najvýhodnejší pre riadne vykonanie diela pri rešpektovaní účelu zmluvy, zmluvných termínov, dohôd o postupnom dokončovaní diela, koordinácii prác a súbežnej prevádzky objednávateľa v rámci koordinácie s ostatnými dodávkami, ktoré nie sú súčasťou tejto zmluvy.

VI.3. Zhotoviteľ je oprávnený vykonávať práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy prostredníctvom iného subdodávateľa, iba s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa. V prípade, že tento subdodávateľ nebude plniť zmluvné technické podmienky, je zhotoviteľ povinný na základe výzvy objednávateľa zadať bezodkladne predmetné práce či výkony inému pod dodávateľovi, a to bez nároku na vzniknuté náklady či škody.

VI.4. Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie podmienok, všetkých vyjadrení správnych orgánov a dotknutých organizácií, ktoré budú objednávateľom odovzdané súčasne s projektovou dokumentáciou, pričom tieto môžu byť dopĺňované počas vlastnej realizácie diela.

VI.5. Zhotoviteľ v priebehu vykonávaných prác podľa tejto zmluvy umožní na pracovisku realizáciu prác podľa inej zmluvy, iným zhotoviteľom, ktorého určí objednávateľ a to za

podmienky, že zhotoviteľ predĺži termín plnenia predmetu diela o obdobie o ktoré mu vznikli prestoje práci. Nástup iného zhotoviteľa a podmienky vykonávania budú upravené zápisom do stavebného denníka. Zhotoviteľ je povinný koordinovať svoje práce takým spôsobom, aby mu nevznikli prestoje. Pokiaľ vznikne taká situácia, že zhotoviteľ nie je schopný vykonávať práce obmedzením iných dodávateľov alebo objednávateľom, je povinný túto skutočnosť uviesť v stavebnom denníku, inak sa má za to, že nenastali.

VI.6. Zhotoviteľ zaistí aby nedochádzalo k úniku ropných produktov a olejov z jeho vozidiel a ostatnej jeho mechanizácie, rovnako aj aby nedochádzalo k znečisťovaniu susedných komunikácií. Znečistenie spôsobené zhotoviteľom, bude likvidovať sám zhotoviteľ na svoje vlastné náklady okamžite. V prípade meškania zhotoviteľa s likvidáciou znečistenia, je oprávnený objednávateľ poveriť touto likvidáciou tretiu osobu na náklady zhotoviteľa.

VI.7. Právoplatné a protokolárne odovzdanie a prevzatie predmetu diela medzi zhotoviteľom a objednávateľom prebehne až po ukončení všetkých zmluvných úkonov odovzdania a prevzatia diela medzi objednávateľom a investorom diela, na základe písomnej výzvy objednávateľa s uvedením termínu konania. O odovzdaní a prevzatí diela bude spísaný samostatný protokol na formulári objednávateľa.

VI.8. K prevzatiu neskôr zakrývaných prác je zhotoviteľ povinný vyzvať objednávateľa osobne, telefonicky a zápisom v stavebnom denníku minimálne 3 pracovné dni pred dátumom prevzatia. Pri nesplnení uvedenej podmienky je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré sa stali neprístupnými, na vlastné náklady. Rozhodujúca je výzva v stavebnom denníku.

VI.9. Ak je nutné, zhotoviteľ sa zaväzuje zaistiť nevyhnutnú ochranu predmetu diela jeho zakrytím či iným vhodným ochranným spôsobom tak, aby nedošlo k jeho znehodnoteniu.

VI.10. Ak nedoloží zhotoviteľ všetky potrebné doklady k prevzatiu diela, nepovažuje sa dielo za riadne dokončené a schopné odovzdania. Zároveň je zhotoviteľ povinný vykonať všetky skúšky na preukázanie kvality a technických vlastností diela, podľa platnej legislatívy a požiadaviek objednávateľa vrátane projektu skutočného prevedenia diela a konečného geodetického zamerania a dodať fotodokumentáciu jednotlivých úkonov a prác podľa rozpočtových položiek, dodať evidenčné listy odpadov vzniknutých počas výstavby a doklad o ich likvidácii a to v 3 (troch) kompletných vyhotoveniach v papierovej forme a 2 (dvoch) kompletných vyhotoveniach v elektronickej forme (nosič CD, DVD) ako aj všetkých potrebných manuálov a návodov k prevádzke, obsluhu a údržbe namontovaného zariadenia či výrobku.. Objednávateľ je oprávnený pri preberacom a odovzdávacom konaní a pred kolaudáciou požadovať vykonanie ďalších dodatočných skúšok vrátane udania dôvodu, prečo ich požaduje a s uvedením termínu do kedy ich požaduje vykonať.

VI.11. Zhotoviteľ je povinný upratať denne na celom svojom pracovisku. Pokiaľ zhotoviteľ napriek opakovaným výzvam objednávateľa na svojom pracovisku neupracuje, je objednávateľ oprávnený uložiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každý deň a poveriť uprataním tretiu osobu.

VII. ŠKODY

VII.1. Pokiaľ zhotoviteľ spôsobí svojou činnosťou na stavbe škodu objednávateľovi alebo ostatným účastníkom výstavby, je povinný ju v plnej výške uhradiť. Objednávateľ môže výšku spôsobenej škody jednostranne určiť a odpočítať ju z predmetu diela zhotoviteľa.

VII.2. Zhotoviteľ nesie nebezpečenstvo škody na zrealizovanom diele až do okamžiku protokolárneho odovzdania a prevzatia diela medzi objednávateľom a zhotoviteľom.

VII.3. Náhradu škody, ktorú spôsobil zhotoviteľ svojim konaním objednávateľovi, bude uplatňovať objednávateľ v zmysle platných zákonov v SR.

VII.4. Náhradu škody je objednávateľ oprávnený jednostranne si započítať so sumy zádržného alebo uspokojiť si z bankovej záruky alebo odpočítať si z čiastky fakturovanej zhotoviteľom.

VIII. ZÁRUKA AKOSTI, ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY.

VIII.1. Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu, funkčnosť a úplnosť predmetu diela v rozsahu čl. II tejto zmluvy a zaručuje sa, že dielo bude zhotovené v súlade s podmienkami tejto zmluvy a v parametroch určených projektovou dokumentáciou, prílohami ku zmluve, stavebným povolením (ohlásením stavby) a v prvotriednych akostiach, podľa osvedčených technológií a podľa záväzných technických noriem a v súlade s hygienickými, ekologickými, protipožiarными, bezpečnostnými a stavebnými predpismi.

VIII.2. Záručná doba zmluvného predmetu diela je 60 mesiacov na vykonané práce. Na dodaný materiál sa vzťahuje zákonom stanovená záruka. Uvedená záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia diela medzi objednávateľom a zhotoviteľom ako aj dňom predloženia kópie podpísanej servisnej zmluvy objednávateľovi uzatvorenej medzi zhotoviteľom a investorom, prípadne konečným užívateľom diela u vopred stanovených oddieloch stavby. Odovzdanie diela prebehne najneskôr do 15.10.2015 za predpokladu, že na realizovanom diele nezostanú vady a nedorobky brániace užívaniu diela alebo vady a nedorobky, ktoré by bránili odovzdať dielo investorovi, prípadne konečnému užívateľovi.

VIII.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade oznámenia závady na diele v záručnej dobe tieto neodkladne prešetriť a následne vykonať opravu reklamovanej závady alebo zaistiť opravu, prípadne výmenu vadného zariadenia za nové v súlade s pokynmi objednávateľa, prípadne investora alebo konečného užívateľa stavby v termínoch stanovených podľa článku VIII bod 5. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje nahradiť všetky škody a straty uplatnené voči objednávateľovi investorom diela v súvislosti so vznikom a odstraňovaním závad na diele v záručnej dobe. Všetky práce a dodávky spojené s odstraňovaním reklamovaných závad budú vykonané zhotoviteľom na jeho vlastné náklady. O odstránení oznámenej závady na diele v záručnej dobe bude spísaný samostatný zápis, s uvedením všetkých vykonaných prác a dodávok, ktoré boli na diele vykonané a bude potvrdený zástupcom investora, prípadne konečného užívateľa diela. Na základe zaslaného zápisu bude objednávateľom potvrdené odstránenie závady na diele v záručnej dobe zhotoviteľovi.

VIII.4. Oznámenie závady na diele v záručnej dobe zástupcom objednávateľa zhotoviteľovi môže byť vykonané telefonicky, e-mailom, faxom alebo písomne, pričom ani jeden zvolený spôsob oznámenia závady na diele v záručnej dobe nemá vplyv na neodkladné prešetrenie a následné vykonanie opravy reklamovanej závady alebo zaistenia opravy, prípadne výmeny vadného zariadenia za nové.

VIII.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť uplatnené závady na diele v záručnej dobe v termínoch najneskôr do:

- a) do 24 hodín u oznámených reklamovaných závad havarijného charakteru brániacich v prevádzke diela, ohrození jeho bezpečnosti, prípadne ohrozenia na živote
- b) do 3 dni u ostatných reklamovaných závad.

VIII.6. Pokiaľ zhotoviteľ nenastúpi na odstránenie oprávnených reklamovaných závad v dohodnutom zmluvnom termíne, nebude reagovať na opakovanú výzvu objednávateľa, prípadne nebude dohodnutý iný postup písomnou dohodou, má objednávateľ právo zaistiť odstránenie väd a chýb inou firmou podľa vlastného výberu, prípadne vlastnými silami. Všetky náklady takto vzniknuté, vrátane všetkých sankcií uplatnených na objednávateľovi zo strany investora diela, budú v plnej výške preúčtované zhotoviteľovi alebo odčítané od dlhodobého pozastavenia.

VIII.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ku dňu protokolárneho odovzdania a prevzatia diela medzi objednávateľom a zhotoviteľom poskytne objednávateľovi menný zoznam zástupcov zhotoviteľa zodpovedných za odstraňovanie reklamovaných závad v záručnej dobe s uvedením všetkých telefónnych čísel, e-mailových adries a faxových čísel, na ktoré bude možno nepretržite po dobu 24 hodín nahlásiť uplatnené reklamované závady investorom, prípadne konečným užívateľom diela. Tento zoznam bude neoddeliteľnou súčasťou Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela.

IX. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA

IX.1. Zhotoviteľ zodpovedá v plnej miere za dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti BOZP a PO počas plnenia predmetu diela na stavbe objednávateľa. Taktiež zodpovedá za to a je to schopný preukázať, že jeho pracovníci sú riadne zamestnaní, majú platné lekárske prehliadky, majú platné školenia BOZP a PO, majú platné odborné spôsobilosti na výkon svojich pracovných činností a vozidlá, stroje, zariadenia a náradie zhotoviteľa vyhovujú všetkým predpisom a zákonom platným v SR.

IX.2. Zhotoviteľ zaistí, aby všetci jeho pracovníci a pracovníci všetkých jeho subdodávateľov prítomných na stavbe nosili ochranné prilby, výstražné vesty alebo reflexné ochranné odevy, boli riadne označené názvom firmy a používali nevyhnutne podľa charakteru prác prostriedky osobnej ochrany. Taktiež zhotoviteľ zaistí, aby sa na stavbe nezdržovali jeho pracovníci alebo pracovníci jeho subdodávateľov pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok.

IX.3. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať skutočnosť zabezpečovanú zhotoviteľom podľa bodu IX.2. Pokiaľ sa dokáže, že jeho pracovníci nedodržiavajú body uvedeného článku, zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi pokutu vo výške 500,-EUR za každý dokázateľný zistený prípad nedodržania samostatne.

X. OSTATNÉ DOJEDNANIA

X.1. Pokiaľ by zhotoviteľ na svoje práce nenastúpil alebo by bol s ich vykonaním v jasnom meškani, ktoré by ohrozovalo termín dokončenia, vyzve ho objednávateľ, aby svoju prácu zintenzívnil a stanoví mu primeraný termín. Pokiaľ zhotoviteľ ani do 24 hod. po výzve nepodnikne kroky k zintenzívneniu svojej práce, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od ZoD a zhotoviteľa zo stavby vykázať. V tomto prípade je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi náhradu škody, ktorú predstavuje rozdiel cien, ktorú mal zhotoviteľ dohodnuté v ZoD s objednávateľom a cien, za ktoré tie isté práce a dodávky realizuje za neho náhradný dodávateľ. V prípade, že si bude investor stavby uplatňovať náhradu škody,

prípadne penále vyplývajúce z takéhoto konania zhotoviteľa, objednávateľ si tieto uplatní v pnej výške na zhotoviteľovi a preto je pre tento prípad vylúčená účinnosť ustanovenia paragrafu 379 Obchodného zákonníka, druhej vety.

X.2. Zhotoviteľ nie je oprávnený vystavovať informačné reklamné tabule na pozemku staveniska, bez predchádzajúceho písomného dovolenia od objednávateľa.

X.3. Zhotoviteľ prehlasuje, že si prezrel a preskúmal stavenisko a jeho okolie a všetky dostupné informácie v súvislosti s ním a že sa presvedčil o ich stave a povahe, vrátane pod povrchových podmienok, hydrogeologických a klimatických podmienok, o vhodnosti prístupových a príjazdových ciest na stavenisko, ktoré môže potrebovať.

X.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že po celú dobu jeho činnosti na stavbe bude prítomný kvalifikovaný riadiaci zodpovedný zástupca, ktorého meno je uvedené v tejto zmluve a zaistí, aby bol vždy prítomný na koordinačných poradách organizovaných zástupcom objednávateľa.

X.6. Oprávnené osoby k jednaniu

Za objednávateľa:

- vo veciach zmluvných : MVDr. Zoltán Benkő

- vo veciach technických a realizačných: Ing. Vojtech Ottmár

Za zhotoviteľa:

- vo veciach zmluvných : Ing. Jozef Princz

- vo veciach technických a realizačných: Ing. Jozef Princz

X.7. Nároky zhotoviteľa voči objednávateľovi vyplývajúce z tejto zmluvy (vrátane pohľadávok) nesmú byť postúpené tretej osobe. Výnimku tvorí prípad, kedy objednávateľ v predstihu a písomne s týmto postúpením práv vysloví súhlas.

X.8. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy pokiaľ bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz, či vstúpil do likvidácie alebo sa ocitne zhotoviteľ v oneskorení sa so splnením svojho záväzku zo zmluvy alebo prijatého harmonogramu jeho prác.

X.9. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s dodávateľom projektu povinnosť dodávateľa projektu strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12 týchto VZP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

XI. VYŠŠIA MOC

Vyššia moc pre účely tejto ZoD znamená prírodná katastrofa, priemyselná havária alebo počasie, ktoré neumožní vykonanie stavebných prác podľa technologického postupu a platných noriem.

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

XII.1. V prípade rozporu medzi ustanovením ZoD a ich prílohami, majú prednosť ustanovenia tejto zmluvy.

XII.2. Táto zmluva je vyhotovená v 4 (štyroch) rovnopisoch. Po podpísaní obdrží zhotoviteľ i objednávateľ po 2 (dvoch) vyhotoveniach.

XII.3. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia obchodným zákonníkom a príslušnými právnymi predpismi s nimi súvisiacimi.

XII.4. Jednotlivé ustanovenia zmluvy sú oddeliteľné v tom zmysle, že neplatnosť niektorého z nich nespôsobí neplatnosť zmluvy ako celku. Pokiaľ by sa v dôsledku zmeny právnej úpravy niektoré ustanovenie zmluvy dostalo do rozporu so slovenským právnym poriadkom (ďalej len „kolízne ustanovenia“) a predmetný rozpor by spôsobil neplatnosť zmluvy ako takej, bude zmluva posudzovaná, akoby kolízne ustanovenia nikdy neobsahovala a vzťah zmluvných strán sa bude v tejto záležitosti riadiť obecné záväznými právnymi predpismi, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na znení nového ustanovenia, ktoré by nahradilo kolízne ustanovenie. Za miesto riešenia prípadných sporov sa určuje sídlo objednávateľa.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Mučíne, dňa: 30.09.2015

V Lučenci, dňa: 30.09.2015



Handwritten signature of the contractor in blue ink, written over a dotted line.

COSTRUO, spol. s r. o.
Parný mlyn 5142
984 01 LUČENEC
IČO: 31 588 794
IČ DPH: SK00220665013