Zmluva o dielo & 2015/08/20-construct
uzatvorend podla § 536 a nasl. zakona € . 513/1991 Zb. v platnom zneni Obchodného
zakonnika (dalej len ,zmluva® alebo ,20D") za Ucelom realizacie stavby:

Rekonstrukcia Materskej Skoly v Mucine"

Objednavatel”:
Obchodné meno:
Splnomocneny zastupca:
Sidlo:

i1Co:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo O&tu:

(dalej len ,objedndvatel”)
a

Zhotovitel”:
Obchodné meno:
Sidlo:

Pravna forma:

Statutarny orgén:

Zastupca vo veciach
organizacno-technickych!:

1€0:

DIC:

1€ pre DPH:
Bankové spojenie:
Cislo Gétu:
Registracia:

(dalej len ,zhotovitel")

Clanok 1.
Zmluvné strany

Obec Mucin

MVDr. Zoltan Benko, starosta
Bernolakova 10/1, 985 31 Mucin
00316245

2021115085

OTP Banka

8194903/5200

CONSTRUCT, s.r.o.
Vajanského 80, 984 01 Lucenec
Spolotnost s rutenim obmedzenym

Ing. Milan Podhora
konatel’

Ing. Milan Podhora

36037991

2020081371

SK2020081371

Slovenska sporitelfia a.s., pobocka Lucenec

034049872/0900

Okresny stid Banska Bystrica, oddiel: Sro, €islo vioZky: 6099/5

Clanok II.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela zhotovit pre objednavatela riadne a
véas dielo ,Rekontrukcia Materskej Skoly v Muéine®, v rozsahu podia projektovej
dolumentécie tvoriacej prilohu & 3 tejto zmluvy a rozpoltu vykaz/vymer, ktory
tvori prilohu &. 2 tejto zmluvy (dalej len "Rozpocet"), a taktie? zavazok zhotovitefa
dodat objednavatelovi vietky s tym svisiace dokiady tykajlce sa najma realizacie



2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7
2.8

3.1

3.2

3.3

diela a jeho kvality, predovSetkym doklady potrebné k (speSnému priebehu
kolaudaéného konania stavby.

Zhotovitel' sa zavazuje zhotovit pre abjednavatela dielo s odbornou starostlivostou
podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve, na svoje naklady, vo viastnom
mene, na svoje nebezpedenstvo, riadne, véas, bez vad a nedorobkov, a odovzdat
zhotovené dielo objednadvatelovl v zodpovedajlcej kvalite.

Objednavatel sa zavazuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziaf a
zaplatit za dielo dohodnutli cenu podfa podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
Dielo zhotovitel zrealizuje v stlade so svojou predioZzenou ponukou, podla
projektovej dokumentécie vrétane vetkych jej priloh, uvedenej v prilohe €, 3 tejto
zmluvy, vypracovanej zhotovitefom, pedle pokynov objednavatela, podla
podmienok tejto zmiuvy, v sulade s technologickymi postupmi prac zhotovitela
pisomne odsthlasenymi objednavatefom, v silade s poZiadavkami vyplyvajicimi zo
stavebnych a Inych dradnych povoleni tykajucich sa diela, ako aj dalZimi
povoleniami a rozhodnutiami tykajucimi sa2 predmetu zmiuvy vydanymi do dha
podpisania tejto zmluvy o dielo, ako aj vydanymi po podpise tejto zmluvy, za
GEelom ziskania kolaudaéného rozhodnutia pre tato stavbu v stlade s platnyml
technickymi normami, platnymi vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi, ako i s
poziarnymi a bezpecnostnymi predpismi.

Zhotovitel' potvrdzuje, 3e sz v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou
diela, si mu zndme technické, kvalitativne a vSetky iné podmienky potrebné
k riadnej realizacil diela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré si potrebné na kvalitné a riadne vykonanie diela. Zhotovitel suCasne
potvrdzuje, 7e pri podpise tejto zmluvy od objednavatela vo fotokdpii prevzal
stavebné povolenie, ktoré je potrebné pre vykonanie diela.

Zhotovitel potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil aj s mlestom vykondvania
diela (povahou a stavom staveniska, jeho prijazdovymi, dopravnymi a skladovacimi
moznostami),

Zhotovitel je povinny ku diiu podpisania zmiuvy o dielo predlozil iverovi zmluvu.
Zmluvné strany uzatvarajd zmluvu o dielo v silade s postupom zadavania
podiimitnych zakaziek podla zdkona & 25/2006 Z. z. © verejnom obstardvani a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni

) Clanok IIL
CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovite! sa zavizuje, 3e dielo zrealizuje riadne a veas v tychto terminoch:
sadatie realizacie diela: odovzdanim staveniska do 10 dni odo dia
nadobudnutia G&innosti tejto zmluvy

ukonéenie realizicie: do 8 mesiacov od ucinnosti zmluvy, Zhotovitel je
povinny a zavazuje sa najneskdr do terminu ukonéenia realizécie diela toto dielo
riadne yykonaf a na zaklade pravoplatného rozhodnutia o povoleni uzivania stavby
(kolaudaéného rozhodnutia) odovzdat toto dielo objednavatelovi.

Postupové (priebezné) terminy realizécie diela méze objednavatel' urgit po
prerokovani so zhotovitelom v harmonograme postupu prac, ktory sa stane
prilohou tejto zmiuvy. K postupovym terminom realizécie diela bude v
harmonograme priradeny zoznam materialov, prac a vykonov s uvedenim ich ceny
(dalej aj ,finanény objem pinenia"), ktoré je zhotovitel' povinny zrealizovat k
prisiudnému postupovému terminu rezlizécie diela.

Zhotovite!' je povinny bez meskania informovat objedndvatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktord brani alebo sfaiuje véasnl alebo riadnu realizaciu diela, a moze
spbsobit omeskanie zhotovitefa s plnenim terminov uvedenych odseku 3.1. tohto
¢lanku.



4.1

Clanok IV.
CENA

Celkové cena za kompletné zrealizovanie diela je stanovend dohodou zmluvnych
stran v zmysle zékona ¢&18/1996 Z. z. o cenach v platnom znenf ako cena
dohodou vo vyske:

Cena bez DPH 148 379,63 EUR
DPH 20% 29 675,93 EUR
Cena celkom vratane DPH 178 055,56 EUR

4.2

4.3

5.1

5.3

K fakturovanej cene bude Gétovand DPH v sadzbe platnej v case jednaotlivej
fakturacie.

K zmluve je prilozend priloha &. 2 - Rozpodet, ktora tvori jej neoddelitelnt sicast.
Priloha & 2 je vyplneny vykaz/vymer vo vSetkych poloZkdch pre vSetky stavebné
objekty jednotlivo.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

Fakturdcia a platenie prac a dodévok bud( v zmysle dohody zmluvnych stran
vykondvané pozadu, formou faktdr vystavenych na zdklade zhotovitefom
predloZenych, objednavatefom potvrdenych stipisov skutoZne vykonanych prac za
uplynulé obdobie. Zhotovitel' predlozi mesacny stipis skutotne vykonanych prac
vzdy najneskdr v posledny def prisluSného kalendarneho mesiaca a objednavatel
tento odsiihlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorsie do 10
pracovaych dni od predioZenia tohto sipisu. V pripade ak ohjednavatel
k mesaénému supisu skutoéne vykonanych prac predloZenému zhotovitelom -
uvedie v lehote uvedenej v predchaddzajicej vete svoje vyhrady a zhotovitel
predlozi objedndvatefovi opraveny mesagny stipis skutoéne vykonanych préc,
objednévatel tento opraveny mesacny supis skutoéne vykonanych prac odsuthlasi
alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorSie do 2 pracovnych dni od
predlozenia tohto opraveného siipisu. Supis skutoéne vykonanych prdc podpisuje
za objednavatela stavebny dozor. V zmysle zmluvy o dielo st platby za Ciastkoveé
plnenia prac 2 dodévok objednavatefom dohodnuté na zéklade vystavenej faktiry
tak, e zhotovitel modZe vystavit faktiru az na zdklade objednavatelom
potvrdeného sipisu skutotne vykonanych prac a dodavok za uplynulé obdobie
k poslednému diu v mesiaci, v ktorom objem dodanych prac a dodévok presiahne
miniméine 90% celkovej ceny diela. Zéveretnli faktiru na zvySnd &ast ceny diela,
ktora nesmie presiahnuf 10% ceny diela a zarovei musi byt min. 5% celej ceny
diela, je zhotovitel opravneny vystavit po nadobudnuti pravoplatnosti
kolaudaéného rozhodnutia celej stavby ,Rekondtrukcia Materskej skoly v Muéine".

Lehota splatnosti faktdry je 60 dni od jej dorucenia objednavatelfovi.
FaktGry bude zhotovitel' predkiadat objedndvatefovi v Styroch vyhotoveniach.

Kazda faktira musi mat nasledujlce naleZitosti:

obchodné meno, sidlo, IC0, DIC a IC DPH zhotovitela a objednavatela,
oznacenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a &islo zépisu
gislo faktry,

- Cislo zmluvy,

oznacenie diela,

Y/



5.4

5.5

5.6

- datum vyhotovenia a datum splatnosti faktiry,

- datum dodania tovaru alebo sluZby,
nazov, mnozstvo tovaru alebo rozsah tovaru alebo siuzby,

- oznaenie pefazného (stavu a &islo Gétu, na ktory sa ma platit,

- fakturovani cenu bez dane, sadzba dane, vySka dane, fakturovand cenu s
dafiou,

- odtladok peciatky a podpis opravnenej osoby zhotovitela,

- pefiatku @a podpis objedndvatela a odborného technického dozoru
objednavatela
miesto 2 nazov diela, evidenéné cisio stavby

- Cislo zmluvy, datum jej uzatvorenia,

. faktira bude obsahovaf nasledovné naleZitosti - kryci list faktiry, zistovaci
protakol, stipis vykonanych préc, rekapituldciu @ CD/DVD s fotodokumentaciu
zachytavajlcou prace, ktoré st predmetorn predkiadanej faktiry podlfa sipisu
préc v pocte minimalne 30 digitalnych fotografii. Slpis préc a dedavok, bude
vyhotoveny podla bodu 5.1.. Sipis priac bude vyhotoveny v sllade
s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy a bude obsahovat
ndzvy objektov, poloZiek, jednotkové ceny, mnoistva, rozmery, sumy
zrealizovanych poloziek, Sipis vykonanych préc bude vytvérany priamo z
vykazu vymer, ktory je sGgastou tejto zmluvy pricom polozky ktoré majii byf
stcasfou faktiry budd mat vypinené policka tykajice sa mnoistva a pri
polozkach, ktoré nie sl predmetom faktdry bude uvedeny nulovy Udaj, Shpis
vykonanych prac nebude obsahovaf kumulativne (daje so zapoditanim
predchadzajicej faktiry pre Ofely Ziadosti o NFP. Kumulativne sipisy
vykonanych préc s ocenenim podla rozpottu bude zhotovitel vytvarat len pre
Gcely sledovania Eerpania rozpoltu objednavatelovi,

- polet vystavenych faktir bude 5 vytlackov, z ktorych Objednavatel obdrzi 3
vytlacky, stavebny dozor 1 vytlaok a Zhotovitel 1 vytlacok.

K faktire musia byf priloZené doklady umoZiiujice posudif opravnenost
fakturdcie, najma stpis skutoéne vykonanych préc. Ak faktira nebude obsahovat
vy&sie uvedené naleZitosti alebo k nej nebud( priloZené prisiusné doklady, nie je
objedndvatel povinny ju uhradil a je opravneny vratit faktiru zhotovitelovi.
Lehaota splatnosti faktiry zadina plynif dhom dorugenia faktiry obsahujlicej
vietky naleZitosti a prilohy objednavatelovi,

Zavereént faktiru na zvyin( cenu diela, je zhotovitel' opravneny vystavif po
predlozeni Waranty bond (garanénej zaruky) a po protokoldrnom prevzati diela
,Rekondtrukcia Materskej skoly v Mucine® objednavatelom. Po vystaveni tejto
faktury nie je zhotovitel opravneny vystavit objedndvatelovi Ziadnu daliu faktiru,
ktorou by fakturoval cenu prac a dodévok vykonanych na diele pred odovzdanim
diela objednavatelovi. Uhradenim zaverecnej faktlry objednavatelom zhotovitelovi
sa povazujl vietky néroky zhotovitela na zaplatenie ceny za prace a dodavky
vykonané na diele do jeho odovzdania objednavatela za uspokojené.

Zhotovitel' prostrednictvom banky poskytne objednavatelovi ku dfiu podpisania

tejto zmluvy bankovil zaruku - Performance bond (vykonnostni zéruku) vo vyske

10 % z ceny diela bez DPH na zabezpefenie spinenia vdetkych pefaZnych

zévazkov zhotovitelz, ktoré mu voéi objednavatelovi vzniknd v zmysle tejto

zmluvy. Zhotovitel sa zavézuje v bankovej zéruke dodriat tieto podmienky:

5.6.1 bankova zéruka sl(Zi na zabezpecenie akéhokolvek pefaZného zdvazku
zhotovitela, ktory mu vznikne voli objednavatelovi na zaklade zakona
alebo tejto zmluvy v sivislosti s realizdciou diela uvedeného v tejto
zmluve,

5.6.2 bankové zaruka je neodvolatelna a banka z nej poskytne plnenie na prvd
vyzvu objednavatela,



5.5.3 banka poskytne objednavatelovi pinenie z bankovej zaéruky po tom, ako jej
predlo?i vyzvu objedndvatels adresovanu banke na pinenie z bankovej
zaruky @ list objednavatefa adresovany zhotovitelovi, v ktorom
objednavatel' upozoriiuje zhotovitela na nespinenie alebo neplnenie
povinnosti zhotovitela spinit pefiazny zévézok voli objednavatelovi, ktory
mu vznikol podla zakona zlebo tejto zmiuvy,

5.6.4 bankovd zdruku Performace bond nahradi zhotovitel’ po ukonceni diela
bankovou zarukou — Waranty bond (garancna zaruka) vo vyske 5% z ceny
diela bez DPH, najneskér do 14 dni od podpisu protokolu o prevzati
dokonéenej stavby. Bankova zdruka Waranty bond zanikne uplynutim 60
mesiacov od podpisania preberacieho protokolu celého diela ,Rekonstrukcia
Materskej Skoly v Muéine™.

5.7 Zhotovitel je povinny zaplatif cenu jednotlivych pineni, ktoré mu ohjednavatel
podla tejto zmluvy poskytne alebo namiesto neho na ndklady zhotovitelfa vykona
{napr. &. V1. ods. 6.3, ods, 6.4, €l. II. ods. 2.2), aka | zmluvné pokuty, na zaklade
faktiry objednévatela, ktorej splatnost je 7 dni od jej vystavenia objednavatefom,

5.8 Objedndvatel je oprévneny zapoditat akukolvek svoju i nesplatni pohfadavku,
ktor(t ma voii zhotovitefovi, s pohladévkou, | nesplatnou, ktord vznikne z tejto
zmluvy zhotovitelovi vogi objednavatelovi. Zapotet pohladavok moze objednavatel
uplatnit pri Uhrade faitury zhotovitefa.

5.9 Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to prévne predpisy priptstaji, Ze
vyluéujii pravo zhotovitela zapotitat akikolvek jeho pohladavku voci
objednévatelovi oproti akejkolvek pohfaddvke objednavatela.

5.10 Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslavne prehlasuje, Ze:

5.10.1 do ceny diela zodpovedne a Uplne zahrnul vSetky nevyhnutné opatrenia pre
spinenie predpisov, noriem, opatreni a Gradnych podmienok a podmienok
stavebnych povoleni (medzi inym ochrana proti hluku a prasnosti po dobu
odstrafiovania stavby, Cistenie komunikacii zneCistenych stavbou po dobu
stavby, atd.),

5.10.2 pri zostavovani svojej cenovej ponuky kalkuloval s tym, Ze pocas doby
vykonavania diela nie je povolena ziadna zmena cien,

5.10.3 do ceny diela zodpovedne zahrnul vietky vydavky, potrebné pre Uping,
riadne a odborné vykonanie diefa, popr. ktoré je potrebné pre zaistenie
dodavok so zviaStnym zretelom na vykony a vydzje, ktoré je pri
vykonavani odbornych préc obvykle treba vykonat,

5.10.4u vietkych poloZiek plati zasada, Ze sa rozumeju vratane vsetkych
bezprostredne stvislacich vykonov a cinnosti a Ze v nich sd zahrnuté
vietky pripadne potrebné pomocné, montaine, spojovacie, kompletatné a
iné materialy,

5,10.5mu je zname, ¥e dielenski dokumentaciu, vykondvaci resp. realizacny
projekt si v pripade potreby obstard na viestné naklady a ich poskytnutie
sa nepovaZuje za poskytnutie sGinnosti objednavatela,

5.10.6 zavézuje sa vykonaf vietky prace a dodévky v silade s Rozpoltom /priloha
¢. 2/, ktory je zdvazny.

5.11 Zmluvné strany sa dohodll, %e v pripade ak bude zhotovitel zverejneny v
prisiusnom zozname oséb (tzv. zoznam platitelov dane z pridanej hodnoty, u
ktorych nastali dévody na zruSenie registricie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b)
zakona £. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov
(dalej ako ,zékon o DPH")) vedenom Finaninym riaditefstvom Slovenskej
republiky, je objednavatel opravneny v dei zverejnenia zhotovitefe v takomto
zozname, zadrzat sumu vo vyske zodpovedajlcej DPH z nezaplatenych faktir,
Takto zadrzana suma bude bud’ na vyzvu prisluéného dafiového Gradu uhradena v
zmysle § 69b zékona o DPH alebo bude zhotovitefovi uvolnena najneskdér def
nasledujici po dnl predlozenia (1) origindlu pisomného potvrdenia prisluSného
dafového radu, e zhotovitel ako dafovy subjekt nemd nedoplatok na DPH,
prifom takéto potvrdenie nesmie byt starSie ako tri dni a (i) preukazania
skutotnosti, e zhotovitel' nie je uvedeny v zozname platitelov dane z pridanej

)



6.1

6.2

6.3

hodnoty, u ktorych nastali ddvody na zrudenle registracie v zmysle § 81 ods. 4
pism. b) zédkona o DPH.

Clanok. VI.
ZAKLADNE PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Zastupovanim zmluvnych stran pocas zhotovovania diela su v rozsahu uvedenom
v tejte zmluve povereni tito zdstupcovia zmluvnych strén:

Ing. Vojtech Ottmdar, ako stavebno - technicky dozor (za objednavatela)
Ing. Pavel Tavoda, ako stavbyvedici ako zodpovedny pracovnik a zéstupca
zhotovitela

Stavebno - technicky dozor stavby ako zdstupca pbjednévatefa mbZe poverit
svojim zastupovanim dalSich Usekovych stavebno - technickych dozorov
objednavatela, ktorf péscbla na stavbe LRekonstrukcia Materskef Skoly v Mucine".
Zhotovitel poveri riadenim prac na diele pracovnikov splfiajicich odbornt
sposobllost v zmysle zdkona €, 136/1995 Z. z. Vv znenl neskorsich predpisov o
odbornej sposobilosti na vybrané Einnosti vo vystavbe. Zhotovite! je povinny pred
zaéatim zhotovovania diela odovzdat objedndvatelovi doklady o sposobllosti na
vykon prac zhotovitela a jeho subdodavatefov, t. j. opravnenia na vykon
stavebnych préc a technolégii, doklady preukazujiice schopnost a odbornd
zdatnosf na vykonanie poZadovanych prac a technologii, 2 na poZiadanie
objednavatela i doklady preukazujlce G€inny systém riadenia kvality prac podniku
zhotovitela a jeho subdodévatefov. V primeranom Case pred realizéciou
prisluSnych préc odovzdéd zhotovitel objednévatelovl certifikaty, vzorky a
prospekty tykajice sa dodévanych materidlov a realizovanych rieSeni,
technologické postupy realizécie prac zhotovitela vrétane analyzy rizik a postupov
ich elimindcie, a kontralny a sk(3obny plan tykajicl sa realizovanéhe diela.
Zhotovitel sa zavizuje odovzdaf objednédvatelovi pred zatatim préc zoznam
véetkych strojov a zariadeni, ktoré bude pouzivat pri pracach podla tejto zmiuvy
spolu s dokladmi o ich technickom stave, vykonanych odbornych prehliadkach a
odbornych skiSkach podfa platnych vSeobecne zavéznych pravnych predpisov a
technickych noriem (automobily, Zeriavy, vytahy, kompresory, mald stavebna
mechanizacia, staveniskové rozvadzace, prediZovacie privody a pod.). Stroje a
zariadenia, ktoré s v nevyhovujicom technickom stave (napr. budl znefistené
od mazacich tukov a oleja,) alebo k nim chybajl platné doklady o ich technickom
stave, vykonanych odbornych prehiladkach a odbornych skuskach podla platnych
vieobecne zévaznych pravnych predpisov a technickych noriem, nesmie zhotovitel
pouzivat pri précach podlia tejto zmiuvy anl Ich vnasat do priestoru staveniska a je
povinny ich na zaklade pokynu objednavatela bezodikladne odstranit zo
staveniska. Objedndvatel je oprévneny ozna&it vietky stroje a zariadenia
zhotovitela uréené na pouzitie pri pracach podia tejto zmluvy, ktoré objednéavatel
povoll pouzivat pri realizacli diela v zmysle ustanovenia tohto odseku, dostatotne
viditelnym oznacenim nevyhnutnym na dostatolni dentifikaciu tychto strojov a
zariadeni. Zhotovitel je povinny strpiet oznacenie a je povinny pocas celej
realizacie diela udrziavat toto oznacenle v cistote a dobrom stave tak, aby bolo
dostatoéne viditelné a Citateine.

Zhotovitel je povinny pred zaéatim vykonavania diela predloZif objednavatelovi na

schivalenie plan staveniska,

6.3.1 Zhotovitel je povinny objedndvatelovi alebo objednavatefom uréenému
subdodavatetovi umoznif na stavenisku vybudovat uzamykatelny sklad
ovymere miniméine 10 m2, pricom takyto skiad nesmie obmedzovat
riadnu realizdciu stavby. Ako sigast staveniska je zhotovitef povinny
vytvorit vedeniu stavby vhodné materidlne podmienky potrebné pre riadny
vykon stavebného & autorského dozoru a pre konanie kontrolnych dni
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6.5

stavby. Pokial su k dispozicii takéto priestory u objednavatefa, ten ich
méze poniknuf a nasledne prenajat zhotovitefovi.

6.3.2 Zhotovitel' zabezpedi na svoje naklady dopravu a skiladovanie strojov,
zariadeni alebo konStrukcii, montdzneho materidlu, vSetkych stavebnych
hmét a dielcov, materidlov a vyrobkev a ich presun zo skladu na
stavenisko.

6.3.3 Vcene za zhotovenie diela si obsiahnuté aj vSetky ndkiady spcjené s
vybudovanim, prevadzkou, tidrzbou a vypratanim staveniska zhotoviteforn.

6.3.4 Zhotovitel je povinny na zaklade poskytnutych podkladov od objednavatela
na svoje viastné naklady vyty&it bez zbytoéného odkladu po prevzati
staveniska vietky podzemné a nadzemné vedenia a inZinierske siete na
stavenisku a stanovit vySkové body nevyhnutné pre vykonavanie diela.

6.3.5 Sicasne s prevzatim staveniska zhotovitel zabezpeli na svoje vlastné
naklady zriadenie ciest na prichod a prijazd na stavenisko.

6.3.6 Zhotovitel' zabezpe&i na svoje néklady oplotenie, straZzenie a osvetlenie
staveniska.

6.3.7 Ak vslivislostl so zafatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnif
alebo premiestnif dopravné znatky podla predpisov o pozemnych
komunikacidch, obstard a uhradi tieto préce zhotovitel. Umiestfiovanie
a udrZiavanie dopravnych znaciek v suvisfosti s realizaciou diefa obstara
a uhradi zhotovitel.

6.3.8 Vietky plochy a objekty zariadeni staveniska je zhotovitel povinny
umiestnitf na pozemkoch uréenych objedndvatelom. Povolenie na docasné
uzivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky obstard a poplatky za ne
znasa zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlhsi ako dohodnuty Cas
uZivania uhrddza zhotovitel za dobu, po ktort je v omeskani.

6.3.9 Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné =zariadenia staveniska si
zabezpecfuje zhotovitel v stlade s projektovou dokumentaciou. Naklady na
projekt, vybudovanie, prevadzkovanie, 0drzbu, likvidéciu a vypratanie
zariadenia staveniska su sG€astou zmluvnej ceny pod/a €l. 4 tejto zmluvy.

6.3.10 Zhotovitel' je povinny pri vykondvani diela pouzival vyluéne novy a
bezchybny materidl, zodpovedajuci slovenskym préavnym i technickym
normam a ostatnym platnym predpisom platnym v Sfovenskej repubiike
pripadne stanovenymi v dokumentacii.

6.3.11 Zhotovitel' je povinny pred vykonanim diela skontrolovat materidl a
dodavky inych subdodavatelov a preskidsaf jeho resp. ich Uplnost,
viastnosti a pouZitelnosf. Zz pripadné nedostatky tychto materidlov a
dodavok v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel.

6.3.12 Zhotovitel sa mbéZe pohyboval v objektoch objedndvatela len v tych
priestoroch, ktoré vymedzi objedndvatel.

6.3.13 Zhotovitef je povinny bez zbytocného odkladu po podpise tejto zmluvy urcit
pre vykonanie prac zodpovedného veduceho stavby,

Zhotovitel je povinny udrZiaval na prevzatom pracovisku poriadok, Cistotu a bez
zbytotného odkladu odstrafiovat odpady a necistoty, ktoré vznikli pri vykondvani
jeho prac na viastné naklady. Pokial tak neurobi ani v dodatocnej lehote urtenej
zastupcom objednédvatefa, vykona ich objedndvatel na ndklady zhotovitefa. Za
pracovisko sa na lcely tejto zmluvy povaZuje ta East staveniska a objektu stavby,
na ktorej zhotovitel' realizuje dielo. Zhotovitel' zodpoveda za cistotu komunikacii,
po ktorych dovaZa a odvaza material, mechanizmy, sut a iny odpad. Pripadné
ékody z porudenia tychto povinnosti uhradi zhotovitel' objednavatelovi a uspokoji
aj naroky tretich osob,

Préce na pracovisku zacinaju a kondia na zaklade pracovného Casu urceného

zhotovitefom, pricom tento sa zavazuje rozvrhnif pracovny &as svojich

zamestnancov prip. subdodavatefov tak, aby dodrzal termin ukonéenla reallzacie
diela v zmysle é. III. ods. 3.1 tefto zmluvy. Za pracovnikov zhotovitela sa na

Gtely tejto zmluvy povaZuji i tretie osoby, ktoré nle st zamestnancami

zhotovitela a zhotevitel ich pouZije na realizaciu diela.
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Zhotovitel mdZe na stavbe nasadit len pracovnikov, ktori maj( poZadovani
kvalifikiciu, ktori vykondvaji potrebné ulohy podla zmluvne dohodnutych
podmienck a v primeranom &ase a sU dostatone vybaveni vhodnymi
bezporuchovymi pristrojmi @ ochrannymi pracovnymi prostriedkami v zmysle
vyhladdky €. 147/2013 Z.z. Pracovnici zhotovitela su povinni pohybovat sa po
stavenisku vyluéne v pracovnom odeve vyrazne a Citatelne oznacenom
obchodnym menom zhotovitela na vrchnej - chrbtovej taesti odevu, vo
vyhovujlicej pracovnej obuvi a v ochrannych pracovnych prilbdch. Objednavatel je
opravneny oznalif vietkych pracovnikov zhotovitela, ktori v zmysle ustanoveni
tejto zmiuvy (najmé o odbornej spdsobllosti a kvalifikécil pracovnikov zhotovitela)
mozu byt nasadeni na realizaciu diela, dostatocne viditefnym oznacenim
nevyhnutnym na dostatoén( identifikéciu tychto pracovnikov. Zhotovitel je
povinny strpief ich oznacenie a je povinny podas celej realizacie diela udrziaval
toto cznacenie v Cistote a dobrom stave tak, aby bolo dostatotne viditelné a
itatefne. Zhotovitel je povinny dodrziavat opatrenia na ochrany majetku
objednévatela a tretich 0sdb.

Zhotovitel' v pinom rozsahu zodpovedsa za poZiarnu ochranu diela a bezpe&nost pri
pracl a bezpeénost technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v stlade s
ustanoveniami prislusnych v3eobecne zavéznych prédvnych predpisov, najma
vyhlaéky MPSVRSR &. 147/2013 Z. z.., vyblé3ky MV SR £.. 94/2004 7. 2. 2 zékona
¢ 124/2006 Z. z. o bezpelnosti a ochrane zdravia pri praci, Zhotovitel' mbze
pouzif iba materidly, ktoré spifiajii podmienky a poZladavky uvedené v zakone &
133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch. Zhotovitel je povinny vykonavat skolenie
svojich pracovnikov na zaistenie bezpefnosti a ochrany zdravia pri praci a
poZiarnej ochrany, preverovat ich znalosti a sustavne zabezpeéovat kontrolu ich
dodriiavania. DalSie povinnesti pracovnikov zhotovitefa v oblasti BOZP a PO,
pravidiel pohybu po stavenisku a ochrany majetku na stavenisku budi
vy$pecifikované v zapise o odovzdani a prevzati pracoviska. Zhotovitel' sa
zavazuje odovzdat objednavatelovi ku diiu zacatia prac zoznam vietkych
pracovnikov zhotovitela, ktory bude priebeZne aktualizovaf, platny doklad o
vykananom &koleni svojich pracovnikov z predpisov BOZP a PO, ako aj doklady o
ich odbornej a zdravotnej spdsobilosti k vykonu Cinnosti podia tejto zmluvy
(doklady mdzu byf nahradené aj Zestnym prehlasenim, Ze pozadované Skolenia
a odborna spdsobilost zamestnancov zhotovitela st platné. Takéto prehldsenie
musi podpisal Statutdrny zastupca zhotovitela). V zaujme bezpetnosti a ochrany
zdravia pri pracl je zhotovitel povinny dodrZlavat vieobecne zavazné prévne
predpisy na zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany
ako aj ostatné pravne predpisy a pokyny na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri prici a poziarnej ochrany, vybavit svojich pracovnilkov oscbnymi
ochrannymi pracovnymi prostriedkami, dodrziavat zasady bezpetného spravania
sa na stavenisku a uréené pracovné postupy, zabezpeéit, aby jeho pracovnici
nepozivall alkoholické napoje a iné omamne latky v pracovnom case a
nenastupovali ped ich vplyvom do prace, oznamovali svojmu nadriadenému
nedostatky a zavady, ktoré by mohii ohrozif bezpecnost alebo zdravie pri pracl a
podla svojich moznosti ziCastiovall sa na ich odstranovani, a konali tak, aby
svojou Einnostou neohrozovall ostatnych ifastnikov na stavbe, V celom priestore
staveniska ako | v objekte stavby plati zakaz poZivania alkoholickych napcjov a
inych omamnych ldtok. Zépls o nedodrZani prisiudnej povinnosti sa zapise do
knihy kvality, environmentu a BOZP, ktorl na stavenisku vedie zhotovitel.
Zhotovitel' je povinny viest odo dia prevzatia pracoviska o précach, a dodavkach,
ktoré vykonava stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuji vSetky
rozhodujlice skutocnosti tykajlice sa realizovaného diela. Zodpovedny zastupca
zhotovitela je povinny predloZif zastupcovi objednavatela denny zaznam
najneskor nasledujici defi po 2dpise. Zastupca objedndvatela je povinny
najneskdr do 3 pracovnych dni od predlofenia zdznamu v stavebnom denniku
poznatif svoj slhlas, pripadne nesthlas s obsahom denného zédznamu, a to s
uvedenim dévodov nesthlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a
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prevzatia diela a uchovdva sa minimalne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie
prév zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného casu musi
byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel' je povinny zUcéastfiovat sa koordinaénych pordd zvolanych
objednévatefom. Objednavatel zvold koordinaéni poradu pisomnou formou aspoi
2 dni vopred. Pokial sa zhotovitel' z vaznych dévodov neméze dostavit, zaisti si
nahradu alebo aspofi jeden den pred terminom konania koordinaénej porady
doruéi objedndvatelovi pisomné ospravedinenie.

Zhotovitel bez zbytocného odkliadu pisomne upozorni objednavatefa na nevhodné
pokyny, ktoré mu objednavatel dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia
préc z tohto dévodu (pokial je opravneny) nie je zhotovitel' v omedkani.

Zhotovitel' je povinny pisomne upozornit objedndvatela na pripadni nevhodnost
materidlu alebo navrhnuty technologicky postup, ktory by mohol ohrozit kvalitu
realizovanych prac. Zmenu materialu alebo technologického postupu je potrebne
vzajomne pisomne odsuhlasit a zhotovitel v tomto pripade prebera zodpovednost
za vykonanl zmenu,

Na stavenisko mdZu vstupovaf iba povereni pracovnici zhotovitela.
Objednavatefom opréavnené osoby majui prévo vstiipit na stavenisko polas celej
realizacle projektu.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pisomne vyzve objedndvatela tri pracovné dni vopred k
obhiiadke, kontrole a prevzatiu tych Casti diela, ktoré objedndvatel’ pocas
realizicie diela urdi zépisom v stavebnom denniku. Zhotovitel' je povinny vidy
vyzval objedndvatela aj prostrednictvom zépisu v stavebnom denniku na
preverenie préc, ktoré bud( dal$im postupom prac zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi, a to aspon tri pracovné dni vopred. Ak zhotovitel' nespini uvedent
povinnost, je povinny umoZnif objednédvatelovi vykonanie dodatognej kontroly a
znasat naklady s tym spojené. Ak sa na preverenie préc objednavatel nedostavi v
lehote 3 pracovnych dni, hoci bol na to riadne vyzvany, je povinny uhradit naklady
dodatoéného odkrytia, ak takéto odkrytie vyzaduje a2 nezistl zdvady na
vykonanych pracach.

Zhotovitel' sa zavézuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prisiusnej
¢asti diela alebo celého diela vyzvat objednadvatela na jej (jeho) prevzatie, a to
zépisom do stavebného dennika a pisomnym ozndmenim, Ze cast diela alebo celé
dielo je pripravené k odovzdaniu, Stcasne s vyzvou na prevzatie diela dorudi
zhotovitel' objednédvatelovi v dvoch vyhotoveniach vsetky doklady preukazujuce
Uspedné vykonanie vSetkych skUsok predpisanych osobitnymi predpismi,
zavaznymi normami a projektovou dokumentdciou, vrétane atestov vyrobkov a
zarladeni, potvrdenych zaru€nych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu
diela alebo jeho asti, ktoré ma alebo by vzhladom na stav rozostavanosti diela
mal mat ku diiu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k dispozicii.

Dielo alebo jeho East je riadne vykonané aZ UspeSnym vykonanim vSetkych
skuSok predpisanych vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi, zavaznymi
normami a projektovou dokumentéciou a predliozenim dokladov o tychto skiskach
objednavatelovi. Zhotovitel' sa zavdzuje pisomne vyzvat objednavatela aspofi 10
pracovnych dni vopred k Ucasti na skiiSkach diela alebo jeho Casti, pricom Utast
zhotovitela na tychto skidkach je povinna. Zhotovitel je povinny viest podrobny
technicky z3znam o vykonanych skiskach a odovzdat ich zapisnicne
objednévatelovi.

Objednévatel nie je povinny prevziat dielo alebo jeho ¢ast, ak nie je riadne
vykonané, najmé ak v fase, kedy ma déjst k odovzdaniu a prevzatiu diela alebo
jeho ¢asti, vykazuje dielo alebo jeho cast vady alebo nedorobky, alebo ak
zhotovitel' neodovzdé objednavatelovi niektory z dokladov uvedenych v odseku
6.18 tohto &lanku,

vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela
stanovenych projektovou dokumentdciou, touto zmluvou, vieobecne zavéznymi
pravnymi predpismi alebo technickymi normaml.
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7.1

Nedorobkom sa rozumie nedokonéend praca oproti projektovej dokumentacii. Na
acely uplatfiovania narokov zo zaruky za dielo 2 zmluvnych pokit sa nedorobky
povazujl za vady diela.
O odovzdani a prevzati diela s zmluvné strany povinné spisat protokol aspofi v
Etyroch vyhotoveniach, ktory podpiSu opravnené osoby zmluvnych strén, ktoré sa
preberacieho konania zGEastnili. Protokol o odovzdani a prevzati diela okrem
zakladnych Gidajov o diele bude obsahovat aj:
. zhodnotenie akosti vykonanych prac,
- sUpis zistenych vad a nedorobkov,
. dohodu o lehatdch na odstranenie vad a nedorobkov,
. Gdaje o dizke zdruénej doby poskytnutej vyrobcom prvkov a technologickych
zariadeni,
- sUpis odovzdanych dokladov,
. datum, mend a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.
Zhotovitef je povinny pri odovzdani diela odovzdat objednavatefovi dve
vyhotovenia projektovej dokumentacie so zakreslenim vSetkych zmien podla
skutotného stavu, zoznam zariadeni (vybavenia) spolu s certifikétmi o kvalite
platnymi v SR a navodmi na pouZitle, doklady a atesty od zabudovanych
materidlov a technologickych zariadenf, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehajti
certifikaénej povinnosti, certifikdty o kvalite pouZitych materidlov 2 konStrukcii,
vyhldsenia o zhode konstrukénych materialov, potvrdené zarucné listy, doklady o
vykonani predpisanych skiSok diela alebo jeho Easti, revizne spravy, prevadzkove
predpisy na obsluhu diela, manual ufvania stavby alebo jeho Easti a dalsie
doklady, ktoré sa vzfahujl na dielo alebo jeho East podfa prislusnych vsecbecne
zévéznych pravnych predpisov a technickych noriem.
Zhotovitel je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su
uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, a to v lehote dohodnutej
pisomne s objedndvatelom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto
véad. V pripade, e zhotovitel nezatne prace na adstrafovani tychto vad véas alebo
ich v&as neodstranl, je objednédvatel oprdvneny objednat si ich odstranenie u
tretej osoby.
Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného sthlasu
objednévatela poverit realizéciou diela alebo jeho ¢asti tretiu osobu.
Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, vyrobné
zariadenia, zvySny material a odpad na pracovisku tak, aby mohol objednavatel
dielo riadne prevziat. Pracovisko je zhotavitel povinny tplne vypratat do 2 dni odo
dita protokoldmeho odovzdania diela okrem zariadeni nutnych na odstranenie
zistenych vad a nedorobkov,
Objednavatel je opravneny pisomnym oznamenim doruéenym zhotovitelovi
sastavit realizaciu diela podla tejto zmluvy. Doruéenim oznamenia o zastaveni
realizicie je zhotovitel povinny zastavit akékolvek prace na realizécii diela s
vynimkou prac, bez vykonania ktorych hrozi vznik bezprostrednej Skody na diele a
s vynimkou prac, ktoré objednavatel uvedie v oznédmenl ¢ zastaveni realizacie
diela. Objednavatel je povinny zaplatit zhotovitefovi cenu skutogne vykonanych
préc v zmysle tejto zmluvy. Objedndvatel nezodpoveda za Skody vzniknuté
zhotovitelovi v ddsledku zastavenla realizacie diela. Objednavatel je povinny vznik
dévodu na zastavenie realizdcie diela zhotovitelovi preukazat.
V pripade, ak zhotovitel nepredioZi doklady v zmysle bodov 2.7 a 5.6 zmiuvy,
objednévate! to bude povazoval za stratu schopnosti pinit zmluvu a uzatvori
zmiuvu s dalsim uchadzacom podla vysledku obstaravania.

) Clanok VII.
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovite!' poskytuje na dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené
dielo bude mat potas celej zéruénej doby vlastnosti dohodnuté touto zmiuvou a
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bude vyhovoval poZiadavkdm technickych noriem a vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov. Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktore ma dielo v &ase jeho
odovzdania objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli poCas zarugnej doby,
Zaruéna doba zadina plynit odo dia podpisania preberacieho protokolu celej
stavby ,Rekondtrukcia Materskej Skoly v Mucine". Zaruénd doba sa konéi
uplynutim 60 mesiacov. Pri vyrobkoch, zabudovanych materidloch, prvkoch a
technologickych zariadeniach sa kondi zdrucnd doba uplynutim doby zhodnej s
dl¥kou zaruénej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimaine vSak doby 25
mesiacov plyniicej odo dfia odovzdania celej stavby ,Rekonstrukcia Materskej
Zkoly v Mutine" zhotovitefom objednavatefovi. Udaje o dlzke zaruénej doby
poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materidlov, prvkov a
technologickych zariadeni budl sicastou dokladovej asti protokolu o odovzdani a
prevzati diela. Zaruéna doba sa prediZuje (tj. vysSie uvedeny termin jej
ukonéenia sa oddialuje) o dobu, v ktorej objedndvatel nemohol pre vady, 2a ktoré
zodpoveda zhotovitel, riadne uZivaf cell stavbu alebo jej &ast zodpovedajlcu dielu
podia tejto zmluvy.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boll spdsobené pouiitim podkladov
poskytnutych objednévatefom a zhotovitel" ani pri vynaloZeni vietkej odbornej
starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost alebo na fiu pisomne upozornil
objedndvateia a ten na ich pouiti trval.

Objednavatel’ je povinny oznamit vadu zhotovitelovi pisomne najneskér do 15 dni
od jej zistenia,

Zhotovitel sa zavazuje zacal s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu pinenia
bez zbytotného odkladu po doruceni oznamenia vady objedndvatelom, pri vadach
ohrozujlicich prevddzku stavby alebo vyvolavajucich nebezpefenstvo vzniku
bezprostrednej Skody do 24 hodin od dorucenia oznamenia vady objednavatefom.
Zhotovitel' sa zavazuje odstrénif vadu v €o najkratSom technicky moZnom CZase,
vidy vdak najneskdr do 3 dni od doruenia oznamenia vady objednavatefom,
pokial sa nedohadol so zdstupcom objednavatela inak. Pri vadach diela uvedenych
v protokole o odovzdan! a prevzati diela sa za dorucenie oznamenia vady
zhotovitelovi povaZuje podpisanie tohto protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Ak zhotovitel vadu véas neodstrani, je objednavatel opravneny Ziadat dodanie
nahradného predmetu pinenia, alebo fe oprdvneny odstdpit od zmliuvy alebo
zabezpetit odstranenie vady na naklady zhotovitefa trefou oscbou, pripadne sam
tito vadu odstranif na naklady zhotovitefa. Ak objedndvatel’ zvoli narok na
dodanie nahradného predmetu plnenia, je zhotovitel povinny ho dodat do 5 dni od
uplatnenia narocku, ak sa nedohodol so zastupcom objedndvatela inak.

Rovnaké préva ako prava uvedené v odseku 7.6 tohto clanku ma objednavatel' | v
pripade, ak je vada diela neodstraniteina.

Clanok VIIL
ZMLUVNE POKUTY

Ak zhotovitel nevykoné dielo véas, mé objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 0,15% z celkove] ceny diefa vratane DPH za kazdy zaCzaty den
ometkania. Zhotovitel je povinny tito zmluvnd pokutu zaplatit,

v pripade omeskania objedndvatefa s Uhradou riadne vystavenej faktiry
zhotovitela ma zhotovitel' ndrok na Grok z omeskania vo vyske 0,05% z diZnej
sumy za kazdy defi omeSkania. Objednavatel sa nedostdva do omeskania
v pripade, ak nie si mu poskytnuté/preplatené financné prostriedky zo strany
poskytovatela.

Ak zhotovitel nedodrii ktorykolvek z postupovych terminov realizacie diela
uvedenych v harmonograme postupu prac, ktory sz stane prilohou zmluvy v
zmysle €l. 3. ods. 3.2. tejto zmluvy, ma objednévatel narok na zmiuvnu pokutu vo
vyike 0,1% z ceny materialov, préc a vykonov (finanény objem plnenia), ktoré
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mal zhotovitel v zmysle uvedeného harmonogramu postupu prac zrealizovat k
zmeskanému postupovému terminu realizacie diela, a to za kazdy den omeskania.
Ak zhotovitel nezaéne odstrafiovaf objedndvatelom oznamenl vadu véas, ma
objednavatel nérok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 66, EUR za kazdl
vadu a kaidy zaaty defi omeskania aZ do dfia, kedy zhotovitel pristipi k
odstrafiovaniu vady. Zhotovitel mé povinnost tito pokutu uhradit.

Ak zhotovite! neodstrani vadu véas, ma objednavatel narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vySke 66,- EUR za kazdi vadu a kaZdy zaCaty defi omeskania
a? do jej odstranenia. Zhotovitel md povinnost tito pokutu uhradit,

Ak zhotovitel, resp. pracovnicl zhotovitela, porusia ktordkolvek povinnost uvedent
v &, 6. ods, 6.7 tefjto zmluvy alebo vo vieobecne zadvaznom pravnom predpise na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany alebo v
ostatnych pravnych predpisoch a pokynoch na zaistenie bezpeénostl a ochrany
zdravia pri praci a poziarnej ochrany alebo v zapise o odovzdani a prevzati
pracoviska, ak lde o povinnost smerujicu k zaisteniu bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci a poziarnej ochrane, napriek tomu, ze bol zastupcom
objednavatela pisocmne (osobitnym listom alebo zapisom v stavebnom dennfku)
upozorneny na predchadzajice poruSenie tej istej povinnosti, ma objednavatel
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 850,- EUR za kazdé preukazatelné
poruenie ktorejkolvek povinnosti uvedenej v &L VI. ods. 6.7 fejto zmluvy
zhotovétel‘om resp. pracovnikmi zhotovitela. Zhotovitel' md povinnost tito pokutu
uhradit.

Ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitela, bude realizovaf dielo bez pouZitia
predpisanych osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov (ako sl pracovna
obuv, pracovny odey, ochranna prilba, pracovné rukavice, ochranné okuliare, Stity
apod.), méa objednévatel prévo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitefom vo
vyike 33,- EUR za kazd( nepouZiti osobni a ochrannd pracovni pomdcku u
jedného pracovnika zhotovitela. Zhotovitel ma povinnost tlito pokutu uhradit.

Ak objednavatel zisti, Ze pracovnici zhotovitela vykondvaji préce na realizacii
diela alebo sa pohybuji po stavenisku pod wvplyvom alkoholu alebo inych
amamnych 2 psychotropnych létok, ma objedndvatel prévo na zaplatenie
zmluvnej pokuty zhotovitefom vo vyske 330,- EUR za kaZdé preukazatelné zistené
poZitie alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej latky u jedného
pracovnika zhotovitela, Zhotovitel' ma povinnast tuto pokutu uhradit. Osoba, ktora
vykonéva prace na realizacii diela pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a
psychotropnych latok, musi bezodkladne opustit stavenisko a objekt stavby,
pricom zdstupca objedndvatela je opravneny vykézat ju zo staveniska a objektu
stavby.

Ak zhotovitel nevyprace pracoviske v lehote uvedenej v €. VI. ods. 6.21 lejto
zmluvy, mé objednavatel' prévo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitefom vo
vy&ke 100,- EUR za kazdy defi omeSkania s vypratanim pracoviska. Zhotovitel ma
povinnost tito pokutu uhradit.

Ak zhotovite! nepredioZi objedndvatelovi mesaény supls skutotne vykonanych
prac véas v zmysle &. V ods. 5.1 tejto zmluvy, mé& objednévatel prévo na
zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitefom vo vySke 17,- EUR za kazdy def
ome&kania, Zhotovitel’ ma povinnost tito pokutu uhradif.

Ak zhotovite! do 30 dni po splatnosti neuhradi svoje zaévazky sveojim
subdodévatefom, ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pekuty vo vyske
50% zo sumy zhotovitelom riadne a v&as nevyplatenej svojim subdodavatefom.
Ak zhotovitel neposkytne objednadvatelovi do 14 dni po ukonceni diela (po podpise
preberacieho protokolu celého diela) bankovd zéruku Waranty bond (garancna
zaruka), ktord nahradi bankovi zdruku Performance bond uvedenu v €l V ods.
5.6.4 tejto zmluvy, ma objednavatel' pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 7% zo sumy ceny diela bez DPH.

Ak zhotovitel nepredioZi objednavatelovi do 14 dni po podpise tejto zmluvy
zmiuvu o poisteni zodpovednosti za Skodu uvedend v &l. XII, ods. 12.1 tejto
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zmluvy, ma objednavatel prévo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 10% zo
sumy ceny diela bez DPH.

N&rokem na zaplatenie zmiuvnej pokuty nie je dotknuty ndrok opravnenej strany
na nahradu &kody spésobenej porusenim povinnosti zabezpelenej zmluvnou
pokutou, a to ani $kody presahujlcej vySku zmluvnej pokuty.

) Clanok IX.
PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Viastnikom zhotovovaného diela je objednavatel.

Nebezpetenstvo 3kody na diele znd3a zhotovitel aZz do odovzdania diela
objednavatelovi,

Zhotovitel zodpovedd za &kodu, ktord vznikne objedndvatelovi alebo tretej csobe
v dbsledku porufenia jeho povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy a v3eobecne
zavaznych pravnych predpisov.

_ Clanok X.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Odstipenim od zmluvy zanikaji vietky préva a povinnosti stran zo zmluvy okrem
prav na nahradu spdsobenej 3kody, udlého zisku, zmluvnej pokuty, prav na
dovtedy uplatnené resp. zakonné sankcie, prdv a povinnosti vyplyvajucich z
ustanoveni tejto zmiuvy a vSeobecne zavéznych pravnych predpisov o
poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za Cast diela, ktora bola do
odstipenia zrealizovand, a inych prav a povinnosti, ktoré podia dohody stran
alebo podlia ich povahy majt trvaf aj po zéniku zmluvy odstipenim.

Zmluvné strany st opravnené odstipit od tejto zmluvy z dovodov a spdsobom

uvedenym v zakone.

Za podstatné porusenie zmluvy (zmluvnej povinnostl) na strane zhotovitela sa

povazuje najma:

a) ak zhotovitel"bez riadneho dévodu odmietne prevziat stavenisko,

b) ak bude zhotovitel z dovodov spoéivajicich na jeho strane v omeskani s
plnenim ktoréhakolvek terminu uvedeného v €ldnku IIL. ods. 3.1. tejto zmluvy,

c) ak bude zhotovitel z dbvodov spocivajicich na jeho strane v omeskani s
plnenim ktoréhokolvek postupového terminu realizdcie diela uvedeného v
harmonograme postupu prac o viac ako 5 dni,

d) ak zhotovitel nezrealizuje k prislusnému postupovému terminu realizécie diela
uvedenému v harmonograme postupu prac viac ako 80 % prisluéného
finanénéhe objemu plinenia,

e) ak bude zhotovitel' z dbvodov spocivajucich na jeho strane v omeskani s
plnenim akéhokolvek iného Ciastkoveého terminu realizdcie prac, ktory si
zmluvné strany dohodnd (napr. zapisom v stavebnom denniku), a napriek
vyzve zastupcu objednévatela (uvedenej napr. v stavebnom denniku)
nezreafizuje prisiusné préce v primeranej ndhradnej lehote urfenom
zastupcom objednavatela (uvedenom napr. v stavebnom denniku),

f) ak zhotovitel nezatne stavebné prace v lehote uvedenej v &, 111, ods. 3.1 tejto
zmluvy,

g) ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitela, porusil ktor(kolvek povinnost
uvedent v &. VI. ods. 6.7 tejto zmluvy napriek tomu, Ze bol zéstupcom
objednadvatela pisomne (osobitnym listom alebo zapisom v stavebnom
denniku) upozorneny na predchadzajice poruSenie niektorej z povinnosti
uvedenych v &l. V1. ods. 6.7 tejto zmiuvy,

h) ak zhotovitel realizuje dielo v rozpore s ystanovenim ¢l. 1I, ods. 2.6 tejto
zmluvy a napriek vyzve zastupcu objednavatela (uvedenej napr. v stavebnom
denniku) nevykoné napravu,
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i) ak zhotovitel' neodovzda vias objednévatelovi technologické postupy realizacie
prac podla ¢&l. VI, ods, 6.2 tejto zmluvy,

i) ak zhotovitel' véas neodstrani objednavatelom oznamenu vadu,

k) ak objedndvatefom oznémend vada je neodstrénitelna,

1) ak zhotovitel' v lehote uvedenej v &l. V. ods. 5.6 tejto zmiuvy objednavatelovi
neposkytne bankovi zaruku v zmysle &l. V. ods. 5.1. tefto zmluvy,

m) ak zhotovite! v Jehote uvedenej v €l XII. ods. 12.1 tejto zmluvy nepreukaie
objednavatelovi uzavretie zmiuvy o poistenl zodpovednosti za Skodu
spbsobent! svojou &innosfou na diele a/alebo zmluvu o poisteni majetku v
zmysle &, XIL ods. 12.1 tejto zmluvy.

Objednévatel moze odstipif od zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy v

pripade, ak zhotovitel v désledku svojej platobnej neschopnosti zastavi svoje

platby svojim subdodavatefom, alebo je v konkurznom konani, alebo je v

likvidacii, alebo je zrejmé, Ze zhotovitel nebude schopny zrealizovat dielo véas a

riadne.

Objednavatel’ méZe odstipit od zmluvy i v pripade, ak zanikne platnost

stavebného povolenia & SP 492/04 zo diia 14.09.2004 a . 96/2007 zo dia

23.03.2007, a nasledné Rozhodnutia & 266/2011 zo dfia 29.06.2012 adl

203/2013 zo dfia 15.04.2013. Objedndvatel musi pri odstipeni od zmiuvy

preukézat zhotovitefovl zénik jeho platnost!.

Za podstatné poruSenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane objednavatela sa

povaiuje omedkanie abjedndvatela s Uhradou faktiry riadne vystavene]j v stlade

s ustanovenim &. V. ods. 5.4 tejto zmluvy dlhSie ako 30 dni, priom toto

ustanovenie sa neuplatiiuje v pripade &l. V. ods. 5.11 tejto zmiuvy.

Pri podstatnom porufeni zmluvy méZu zmluvné strany odstupif od zmiuvy do 15

dni odo dfia, kedy sa o poruseni zmluvy dozvedeli. Inak méZu odstipif od zmluvy

2 toho Istého dévodu iba ako prl nepodstatnom porudeni zmiuvy.

V pripade odstipenia od zmluvy sa na urCenie ceny dovtedy vykonanych prac,

vykonov a pouZitych materidlov pouZiji primerane ustanovenia tejto zmluvy ©

cene diela s prihliadnutim na pripadné naroky z vad diela, nezaplatené sankcie a

iné pohladévky vzniknuté zo zmluvy. Ak déjde k odstipeniu od zmiuvy z dévodu

na strane zhotovitela, mé objednadvatel ndrok na nahradu nevyhnutnych nakladov,
ktoré mu vznikll s obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo zrealizuje. V zdujme
zabezpefenia pokrafovania prac na predmete zmiuvy je zhotovitel povinny na
siadost objednavatela previest bez zbytofného odkladu na objednavatela
viastnicke alebo iné prave k vybudovanym zariadeniam, leSeniam & inému

vybaveniu, ktoré sa uz nachadzajl na pracovisku, ako i k dodanym hmotédm a

stavebnym dielcom, a to za cbvykll cenu primerand opotrebeniu a stavu tychto

vecl.

V pripade odstipenia od zmluvy z dévodu porudenia povinnosti zhotovitela ma

objednavatel’ ndrok na nahradu Skody spésobenu omeskanim realizacie diela

oproti terminu ukon&enia realizacle diela uvedeného v tejto zmluve,

Clénok XI.
OSTATNE USTANOVENIA

V pripade vzniku Skedy poruSenim povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy
ktorejkolvek zmluvnej strane, ma poskodend strana narok na nahradu vzniknutej
$kody vratane uslého zisku.

Zhotovitel' sa zavazuje, e vietky technické, cenové, odborné informacie a iné
skutotnosti, o ktorych sa v stvislosti s uzatvorenim a plnenim predmetu tejto
zmluvy dozvie, najma obsah tejto zmiuvy 2 jej priloh a obsah faktdr vystavenych
na zéklade tejto zmluvy, su predmetom obchodnéhc tajomstva objednavatela a
zhotovitel ich neposkytne tretej osobe bez pisomného suhlasu objednavatela. To
sa nevzfahuje na pripady, kedy je zhotovitel paovinny tak urobit na zaklade
povinnosti uloZenej zékonom.
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Zhotovitel nie jfe opravneny bez predchddzajiceho pisomného sthlasu
objednavatela postipif tretej osobe akikolvek pohladavku, ktora mu vofi
objedndvatelovi vznikla alebo vznikne na zaklade tejto zmluvy, alebo na zéklade
ustanoveni zakona upravujlicich préva a povinnosti zmluvnych stran stvisiacich s
realizaciou diela podla tejto zmluvy.

Elépok XI1I.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel' predlozi objednavatefovi do 14 dni po podpise tejto zmluvy zmluvu o
poisteni zodpovednosti za skodu, miniméine v3ak vo vyske ceny diela bez DPH
v zmysle tejto zmluvy, a to za Glelom krytia ripadnych $kéd spdsobenych pri
realizacil diela.. Zhotovitel je povinny udrziavat poistenie v platnosti po cely ¢as
realizacie diela. Zhotovitel je taktieZ povinny uzavriet zmluvu o poisteni majetku,
minimalne vo vyske dohodnutej ceny diela uvedenej v é&l. IV. tejto zmluvy,
s dojednanou vyplatou poistného pinenia objednévatefovi (teda poistnym
vinkulovanym v prospech objednévatela) a predloZit o tom objednavatefovi doklad
najneskdr 10 dni po podpise tejto zmluvy, pricom toto poistenie je zhotovitel
povinny udrZiavat v platnosti po cely ¢as realizacie diela. Zhotovitel’ je povinny
zabezpetif riadne a véasné platenie poistného podla prislusnych poistnych zmlav,
Pre pripad, Ze zhotovitel nezaplati poistné riadne a vcas alebo sa dopusti Iného
porudenia ktorejkolvek z poistnych zmliv, na zaklade ktorého by mal poistovatel
pravo ktorikolvek poistnd zmluvu vypovedat alebo odmietnuf vyplatenie
polstného plnenia splatného podlfa ktorejkolvek poistnej zmluvy, objednavatel ma
prévo (aviak v Ziadnom pripade nie povinnost) vo viastnom mene a na ucet
zhotovitela vykonat vSetky kroky smerujice k odstréneniu porusenia povinnosti
zhotovitela ako poisteného alebo poistnika, vratane zaplatenia akéhokolvek
poistného dizného podla ktorejkolvek poistnej zmiuvy.

Na vzfahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto zmluvy, ale fou
vyslovne neupravené sa vztahujli prislusné ustanovenia obchedného zakonnika.
Zhotovitel berie na vedomie, Ze dielo bude spolufinancované z NFP v ramci OP 1-
Infragtruktira vzdeldvania, Opatrenie 1.1 Infrastruktira vzdeldvania. V pripade
zmeny podmienok poskytovania finanénych prostriedkov zo strany poskytovatela
finanénych prostriedkov bude tato zmiuva formou upravenou v ods. 12.4 tejto
zmluvy upravend tak, aby bola vsilade so zmenenymi podmienkami
poskytovatela.

Zmeny a doplnky obsahu zmluvy mozne uskutocnit len pisomne po
predchddzajlicej dohode obidvoch zmluvnych stran, inak je zmena & doplnenie
zmluvy neplatné. Pri uzatvérani dodatkov k zmluve je povinnost zmluvnych stran
postupovat v zmysle § 10a zakona &. 25/2006 o verejnom obstaravani.

Tato zmluva bude uzavretd najskdr v def nasledujici po dni akceptovania
vysledkov verejného obstardvania zo strany poskytovatefa pomoci, bez vyhrad
(administrativna kontrola postupov verejného obstaravania) v sllade so zmluvou
o poskytnuti nenévratného finanéného prispevku a def nasledujdci po jej
zverejneni. Zmluva je uzavretd jej podpisom oboma zmluvnymi stranami, stava
sa platnou a Gé&innou diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel
bezodkladne ozndmi vysledky administrativnej kontroly postupov verejného
obstaravania zhotovitelovi. Nevyhnutnym predpokladom vykonu kontroly
postupov verejného obstaravania zo strany poskytovatela prostriedkov, z ktorych
je financovanad zakazka, je platnd a (&inna zmiuva o poskytnuti nendvratného
finanéného prispevku, ktord opraviiuje objednévatefa na realizéciu projektu.
Zmluvné strany vyhlasujd, ze zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli 2 na
znak sthlasu ju podpisuju.

Zmluva je vyhotovend v piatich rovnopisoch, dva pre zhotovitela atri pre
objednavatela.
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12,7 Zmiuvné strany vyhlasuji, Ze st si vedomé vietkych nasledkov vyplyvajlcich
z tejto zmluvy, Ze si oprdvnené s predmetom zmluvy nakladat, ich zmluvna
volnost nie je niéim obmedzend a Ze im nie si znédme okolnosti, ktoré by Im
branili platne uzavrief tito 2mluvu. V pripade, Ze taka okolnost existuje
zodpovedajl za $kodu, ktord vznikne ucastnikovl tejto zmiuvy na zaklade tohto
vyhlasenia.

12.8 Vietky pisomné doklady tykajice sa vzfahov z tejto zmluvy, jej zmeny alebo
zaniky, zaslela jedna zmluvna strana na adresu druhej zmiluvnej strany, ktora je
uvedend pri oznaten! zmluvnej strany v Gvode lejto zmluvy. Ak dojde k zmene
tejto adresy, je povinna zmluvna strana, u ktorej k zmene doslo, pisomne oznamit
zmenu adresy druhej zmluvnej strane do 15 dni od vtedy ako k nej doslo, pricom
na oznameni zmeny adrasy musi byf podpis Gradne osvedZeny, inak plati, ie
zmena nenastala. V pripade, ak sa pisomnost vréti nedorucena plati, Ze Gcinky
dorucenia nastali tretim diom po jej odoslani.

12.9 V pripade, ak je niektoré ustanovenie zmluvy alebo sa z akéhokolvek dovodu
stane neplatne, net&inné alebo nevynutitefné (obsoletné), nema a ani nebude fo
mal za nasledok nepletnost, nei€innost alebo nevynutitefnost ostatnych
ustanoveni zmluvy. Zmiuvné strany st povinné v dobrej viere, respektujic zasady
poctivého dobrych mravov rokovaf tak, aby bolo neplatné, neulcinné alebo
nevynlititelné ustanovenie pisomne nahradengé Inym ustanovenim, ktorého vecny
obsah bude zhodny alebo €o moZno najviac podobny ustanoveniu, ktoré je
nahradzované, pricom (Zel a zmysel zmiuvy musi byt zachovany. Do doby, pokial'
takato dohoda nebude uzavretd, rovnako v pripade, ak k nej vobec neddjde,
pouzijit sa na nahradenie neplatného, nedcinného alebo nevynitite/ného
ustanovenia Iné ustanovenia zmluvy a ak také ustanovenia nie s, potom sa
pouZiji ustanovenia slovenskych pravnych predpisov 2 indtitdtov, ktoré su
upravené slovenskym pravnym poriadkom, pricom sa pouZziju také ustanovenia,
ktoré zodpovedajl kritéridam predchadzajice] vety.

12.10 Prilohou tejto zmluvy st alebo sa postupne stant nasledovné prilohy:

12.1.1 Priloha €. 1 Vypis z obchodného registra zhotovitela a overenie 1€ pre DPH - képia

12.1.2 Priloha €. 2 Rozpotet vykaz/vymer (Ponuka dodavatela)

12.1.3 Priloha €. 3 Projektova dokumentéacia stavby

12.1.4 Priloha & 4 Harmonogram postupu prac

12.1.5 Priloha €. 5 Uyverova zmluva

12.1.6 Priloha ¢. 6 Performance bond

12.1.7 Priloha €. 7 Waranty bond

Clanok XIIL
KONTROLA, AUDIT/OVERENIE NA MIESTE

13.1 Zhotovitel sa zavazuje, e umozni vykon kontroly/auditu/overovania na mieste zo
strany oprévnenych os8b na vykon kentroly/auditu/overovania na mieste v zmysle
prisludnych prévnych predpisov SR a ES a tejto zmluvy. Prijimatel je potas vykonu
kontroly/auditu/overovania na mieste povinny najma preukazal opravnenost
vynaloZenych vydavikov a dodrZanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy.

13.2 Zhotovitel' je povinny zabezpetit pritomnost oséb zodpovednych za realizaciu
aktivit Projektu, vytvorit primerané podmienky na riadne a véasné vykonanie
kontroly/auditu/overovania na mieste a zdrzat sa konania, ktoré by mohlo ohrozit
zadatie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu/overovania na mieste,

13.3 Opravnené oscby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste mozu vykonat
kontrolu/audit/overovanie dodavaného tovaru, prac a sluZieb na mieste realizécie
diela kedykolvek potas platnosti a Gcinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného
financného prispevku. Uvedend doba sa predlZi v pripade ak nastani skutocnosti
uvedené v Eldnku 90 Nariadenia Rady (ES) & 1083/2006 o fas trvania tychto
skutocnosti.

13.4 Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste st opravnené:

16



13.5

13.6

13.7

14,1

14.2

a) vstupovat do objektov, zarladeni, prevadzok, na pozemky a do inych
priestorov Prijimatela, ak to sivisi s predmetom kontroly/auditu/overovania na
mieste,

b) poZadovat od objedndvatela a zhotovitela, aby predloZil origindlne doklady a
int potrebnti dokumentéciu, zdznamy dat na pamatovych mediach, vzorky
vyrobkov alebo iné doklady potrebné pre vykon kontroly/auditu/overenia na
mieste a dalfie doklady suvisiace s Projektom v zmysle poZiadaviek
opravnenych oséb na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste,

¢) oboznamovat sa s uUdajmi a dokladmi, ak sivisia s predmetom
kontroly/auditu/overovania na mieste,

d) vyhotovovat koépie UGdajov a dokladov, 2k sivisia s predmetom
kontroly/auditu/overavania na mieste,

Zhotovite! projektu je povinny strpiel vykon kontroly/auditu suvislaceho

s dodavanym tavarom, stavebnymi pracami a sluZzbami kedykolvek potas platnosti

a G¢innosti  Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanénéhc prispevku, ato

opravnenymi osobami a poskytnit Im vietku potrebnt st¢innost. Opravnené

osoby s
a) Ministerstvo hospodarstva SR a nim poverené osoby,

b) Utvar naslednej financnej kontroly a nimi poverené asoby,

a) NajvySsi kontrolny drad SR, pristusnd Spréva finanénej kontroly,
Certifikaény orgén a nimi poverené osoby,

b) Organ auditu, jeho spolupracujiice organy a nimi poverené osoby,

c) Spinomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Europskeho dvora
auditorov,

d) Osoby prizvané organml uvedenymi v pism. a) az d) v stilade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a ES,

Zhotovitel' je povinny bezodkladne prijat opatrenia na napravu nedostatkov,
zistenych  kontrolou/auditom/overovanim na mieste Vv zmysle spravy z
kontroly/auditu/overovania na mieste v lehote stanovenej opravnenymi osobami
na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste. Objednavatel' je povinny zaslat
osobam opravnenym na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste informaciu
o spineni opatreni prijatych na népravu zistenych nedostatkov bezodkladne po ich
splnent.
Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho
s dodavanym tovarom, pracami, poskytnutymi sluzbami a tiez kedykolvek pocas
platnosti a déinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP poskytnil opravnenym osobam
vietku potrebni st€innost. Zarovefi sa zhotovitel zavazuje objednavatelovi
predkladat elektronick( verziu (vo forméate MS Excel) podrobnéha rozpoctu, ako aj
povinnost predkladal v elektronicke] verzii kazd( zmenu tohto podrobného
rozpodtu, potas ktorej ddjde pocas realizacie predmetu tejto zmiuvy.

Clanok XIV

Osobitné podmienky pinenia zmluvy - povinnost zriadit pracovné miesto

Vsilade sustanoveniami § 34 ods. 17 zakona o verejnom obstarévani
a ustanoveniami § 8a zakona & 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchédzani v
niektorych oblastiach a o ochrane pred diskrimindciou & o zmene a dopineni
niektorych zékonov (antidiskriminaény zakon) sa zmluvné strany dohodli, Ze
pofas doby plnenia tejto zmluvy bude zhotovitel' v mieste zhotovovania diela
realizovat pre ludi znevyhodnenych na trhu prace, najma kvl prisiuénosti ku
rémskemu etniku, docasné vyrovnavacie opatrenia.

Zhotovitel sa zavazuje, ze potas doby plnenia zakazky zamestna minimalne dve
osoby, ktoré splfaji nasledovné predpokiady:

14.2.1 #iji v obci, v ktorej je realizované dielo,
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14.3

14,4

14.5

14.6

14.2.2 po dobu viac ake 6 mesiacov neboll zamestnané inak ako pracou
vykonavanou pri aktivaénej Cinnosti alebo pracou vykonévanou prostrednictvom
dohody o vykonani prace alebo dohody o pracovnej cinnosti a

14.2.3 patria k romskemu etniku.

Pri hladani vhodnych uchadzaov o zamestnanie podfe bodu 14.2 poskytne
objednavatel zhotovitefovi potrebnt stéinnost. Spinenie podmienok uchddzacmi o
zamestnanie podlfa bodov 14.2.1 a7 14.2.3 sa zisti vyhlasenim uchddzaca.
Splnenie podmienok uchddzalmi o zamestnanie podla bodov 14.2.1 ai
14.2.3 potvrdi zhotovitelovi objedndvatel’

Ak nie je objektivne mozné najst uchddzaca o zamestnanie spifiajiceho véetky
podmienky podla bodov 14.2.1 a7 14.2.3, je zhotovitel povinny o tomto
informovat bezodkladne pisomne objedndvatefovi a nemoZnost splnenia
podmienok podla bodov 14.2.1 az 14.2.3 primerane preukazat. V pripade ak
objednéavatel' dévody akceptuje, je zhotovitel' opravneny v zmysle bodu 14.2
samestnat uchadzaa o zamestnanie, ktory spliia aspoii dve z podmienok podfa
bodov 14.2.1 aZ 14.2.3.

Zamestnanim podla bodu 14.2 sa rozumie uzatvorenie pracovnej zmluvy na dobu
uréitli, pracovnej zmluvy na dobu neurcitd alebo dohady © précach vykonavanych
mimo pracovného pomeru s vybranym uchadzalom o zamestnanie

Zhotovitel je povinny zamestnat podfa bodu 14.2 uchadzacov o zamestnanie
najneskdr do datumu zatatia stavebnych préc pedla tejto zmiuvy av uvedenej
lehote spinenie tejto podmienky preukazat objednavatelovi.

14.7 Ak vpriebehu pinenia zmiuvy pride z akéhokolvek dovodu k skonceniu
pracovného pomeru s osobami, ktoré zamestnal zhotovitel podla bodu 14.2, je
zhotovitel' povinny bezodkladne, najneskdr do 7 dni, zamestnaf iného uchédzaca
o zamestnanie spliiajiceho podmienky podla tejto zmiuvy.

14.8 Spinenie povinnosti podia tohto &lanku zmluvy je zhotovite!l' povinny bezodkladne
preukdzat objedndvatefovi. Povinnosti zhotovitela podla predpisov o ochrane
osobnych (dajov tymto nie st dotknuté.

14.9 V pripade ak je zhotovitel v omeékani s plnenim povinnosti podfa tohto clanku
zmluvy, je zhotovitel' povinny zaplatif objednévatelovi zmluvnl pokutu vo vyske
100 eur za kazdy dei' omeskania.

14.10 Opakované poruenie povinnosti podia tohto &ldanku zmluvy zo strany zhotovitela,
resp. nenapravenie porusenia tohto &ldnku zmluvy zhotovitefom i napriek
pisomnej vyzve objedndvatela je dévodom pre odstipenie od zmluvy pre
podstatné poruSenie povinnosti zhotovitela.

V Muéine, difa 20.08.2015 V Luéenci, dha 20.08.2015

_ _zgo_bjggﬂ;'_v_ajg[a_;:___ za zhotovitela:

OBEC MUCIN

. 8ernolakova }.0/1
O8RS 31 Mudin
€O 00316245 DIC: 2021115085

Obec Mucin

Ing. Mifan Podhora

/—;:-///’M‘(‘ konatel’
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